



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KELURAHAN KOTABARU

*Kemantren Gondokusuman
Kelurahan Kotabaru*

Jl. Juwadi No. 29 Yogyakarta Kode Pos: 55224 Telp.(0274) 520037 Fax (0274) 520037

EMAIL: kotabaru@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 206/SPK/Kel.KB/III/2022

Tanggal : 7 Maret 2022

KEGIATAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

SUB KEGIATAN

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

PEKERJAAN

Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Shelter Display UMKM di Lokasi PITSTOP, Pembuatan Gasebo di lokasi PITSTOP, Pembuatan Mural Sejarah Serangan Kotabaru di lokasi PITSTOP, Penataan Kebon KOMPITU di Lokasi PITSTOP, dan Penataan Area Taman Bermain di Lokasi PITSTOP

CV. CAHAYA BUMI MAYA

Blunyahrejo Tr. II/988 RT. 016, RW. 05, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KELURAHAN KOTABARU

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤꦺꦏꦺꦴꦱꦸꦩꦤ꧀ꦏꦺꦴꦫꦲꦤ꧀ꦏꦺꦠꦧꦫꦸ

Jl. Juwadi No. 29 Yogyakarta Kode Pos: 55224 Telp.(0274) 520037 Fax (0274) 520037

EMAIL: kotabaru@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: KELURAHAN KOTABARU KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
	Nomor SPK : 206/SPK/Kel.KB/III/2022 Tanggal : 7 Maret 2022
PAKET PEKERJAAN: Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Shelter Display UMKM di Lokasi PITSTOP, Pembuatan Gasebo di lokasi PITSTOP, Pembuatan Mural Sejarah Serangan Kotabaru di lokasi PITSTOP, Penataan Kebon KOMPITU di Lokasi PITSTOP, dan Penataan Area Taman Bermain di Lokasi PITSTOP	UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 203/UND/Kel.KB/III/2022 Tanggal : 1 Maret 2022
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor 205/BAHPL/PWSPitstop/02/IUU/2022 Tanggal : 2 Maret 2022
SUMBER DANA: Dibebankan atas DPA Tahun Anggaran 2022 untuk anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari Kalènder atau sampai dengan serah terima pertama pekerjaan konstruksi	

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak
1.	Belanja Modal Taman	
	Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Area Taman Bermain di Lokasi PITSTOP	Rp. 979.000,-
2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	
a.	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Shelter Display UMKM di Lokasi PIT STOP	Rp. 3.959.000,-
b.	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Gasebo di lokasi PITSTOP	Rp. 2.472.000,-
c.	Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kebon KOMPITU di Lokasi PITSTOP	Rp. 2.460.000,-
d.	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Mural Sejarah Serangan Kotabaru di Lokasi PITSTOP	Rp. 986.000,-
	Jumlah	Rp. 10.856.000,-
Terbilang : Sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah		

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
2. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
3. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa wajib mematuhi ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak terlampir.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. CAHAYA BUMI MAYA



Febri Lavanjaya, SPd.
Direktur Utama



Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran

SUPARDI, SH
NIP. 19641117 199102 1 002